

## 入札結果登録

調達案件番号 10010405009999920240001  
調達案件名称 山梨大学(武田1他)A3号館(B)等石綿含有吹付材除去工事  
担当者 白澤 利紀  
開札執行日時 令和06年06月25日 10時01分

入札結果	落札者決定	
理由		
執行担当	白澤利紀	16:11:35
立会担当	長濱裕介	16:13:23

予定価格 20,100,000 円 (税抜き)  
2010万 円 (税抜き)  
調査基準価格 18,324,992 円 (税抜き)  
1832万4992 円 (税抜き)

最新更新日時 2024.07.03 16:17

番号	企業名称	第1回入札金額	予定価格以下	基準価格以上	調査実施	落札者	摘要
1	大貴工業株式会社						辞退
2	奥山建設株式会社						辞退
3	山和工業株式会社	14,000,000	○	×	○	○	
4	株式会社正興	16,000,000	○	×			
5	株式会社山市成工	16,500,000	○	×			
6	大新工業株式会社	18,300,000	○	×			
7	株式会社スギタ建工	21,000,000	×	○			予定価格超過
8	株式会社宮本組	28,000,000	×	○			予定価格超過

## 低入札価格調査の実施概要

工事名：山梨大学（武田 1 他）A3 号館（B）等石綿含有吹付材除去工事  
調査対象業者名：山和工業株式会社

1. その価格により入札した理由	・協力業者の協力体制が整っているため、金額を抑えられている。
2. 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	・就業支援センター本館エレベーター増築工事 ・道路維持工事 ・MMS ファクトリー新築工事 他数件
3. 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	なし。
4. 契約対象工事箇所と入札者の住事業所・倉庫等の関連（地理的条件）	<u>山和工業株式会社</u> ・該当工事現場は、事務所から所要時間 20 分程度。
5. 手持資材の状況	なし。
6. 資材・器材の購入について	・(株) マリコ
7. 手持機械の状況	なし。
8. 労務者の具体的供給見通し	下請協力会社の支援体制により確保する。
9. 過去に施工した公共工事	・甲府東高校体育館屋根改修他工事 ・白根職員宿舎大規模改修工事 他多数
10. 1 から 9 までの事情聴取した結果についての調査検討	特に問題は見受けられない。
11. 9 のうち文部科学省関係工事の成績状況	特に問題は見受けられない。
12. 経営状況	〈公表しないこととする〉
13. 信用状況	特に問題は見受けられない。 競争参加資格申請時に確認した内容が相違ないこと、建設業法違反、税の未納がないことを調査対象業者に確認。